

**Протокол № 17**  
**рассмотрения и оценки котировочных заявок**

с.Большеустьикинское

«25» марта 2020 г.

**Предмет закупки:** Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании общественного корпуса ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ

**Заказчик закупки:** Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан.

**Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:** 452550, РБ, Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Курортная-64, 25.03.2020 г. 10:00 ч. отдел экономики.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено на сайтах 16.03.2020 г.:

<http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html>

<http://zakupki.gov.ru>

<http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

На заседании присутствовали:

Р.Р.Кушанов – председатель комиссии

З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии

А.Т.Хасбиуллина – секретарь комиссии

Члены комиссии: Л.А.Михляева, Кашапова О.Ф., Шарафутдинова Л.Э.

Кворум имеется. Комиссия правомочна

**Место работ:** Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское ул.Курортная-64.

**Срок (период) и условия выполнения работ:** в течение 28 календарных дней с «24» августа по «20» сентября 2020 года.

**Максимальная цена договора составляет:** 489 457,00 (Четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

В цену договора включены все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с надлежащим исполнением настоящего договора в том числе, расходы на перевозку, страхование, налоги и другие обязательные платежи.

**Источник финансирования заказа:** Финансирование Работ осуществляется за счет средств субсидий Республики Башкортостан на иные цели.

**Срок и условия оплаты** – форма оплаты - безналичная. Расчет производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика по факту выполнения работ, после предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-03, в пределах лимитов бюджетных обязательств на капитальный ремонт на 2020 г. до 20.12.2020 года.

Вскрытие котировочных заявок было осуществлено на электронной торговой площадке в сети Интернет [www.utp-sberbank-ast.ru](http://www.utp-sberbank-ast.ru) автоматически.

До окончания срока подачи котировочных заявок: «24» марта 2020 г. 10 ч 00 м., поступили четыре котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» Котировочные заявки получены от следующих поставщиков:

№ п/п	Номер заявки	Наименование организации подавшей заявку	Адрес, ИНН	Соответствие существенным условиям	Цена предложения, рублей
1	8402	ИП Киселев Д.А.	617870, Пермский край, Октябрьский район, п.Сарс, ул.Речная,20 ИНН 594300639004	Не соответствует	477 000,00
2	3549	ООО «Тепловик»	452550, РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Мира, д.17а ИНН 0236005440	Соответствует	430 722,16
3	3389	СХП «Урарту»	452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Торговая-4 ИНН 0236013434	Не соответствует	459 457,00
4	8560	ИП Мазманян Екатерина Эдуардовна	452550, РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Победы д.17 ИНН 023602007788	Соответствует	391 000,00

Закупочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

- 1) Котировочные заявки № 1 от ИП Киселева Д.А. и № 2 от СПК «УРАРТУ» отклонить в связи с отсутствием котировочной заявки и документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным настоящей документацией (извещением).
- 2) Признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме на капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании общественного корпуса участника № 4 ИП Мазманян Е.Э. и заключить договор на сумму 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

**Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах:**

<http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html>

<http://zakupki.gov.ru>

<http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии:

 Р.Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии:

 З.Ф.Кардашина

Секретарь:

*Handwritten signature*

А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии:

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Л.А.Михляева

Л.Э. Шарафутдинова

*Handwritten signature*

О.Ф.Кашапова


Содержание протокола заседания комиссии по проверке выполнения работ по...

1. Рассмотрены материалы по проверке выполнения работ по...

2. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

3. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

4. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

5. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

6. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

7. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

8. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

9. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

10. Проверены акты по проверке выполнения работ по...

Итого: ...

Секретарь: *Handwritten signature*

Члены комиссии: *Handwritten signature*